

**ЗАПОВЕД**  
**№ 457/ 23.08. 2019 г.**

На основание чл. 20, ал. 3 т.2 .от ЗОП, чл.186 и сл. от ЗОП, и необходимостта от извършване на ремонтно-строителни работи за изпълнение на мерки по енергийна ефективност на три болнични отделения и ремонт на вътрешни помещения в административна сграда при ДПБ „Св. Иван Рилски”

**НАРЕЖДАМ**

1. Да се съберат оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от ЗОП за : **„ Реконструкция на котелно отделение, доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционна поддръжка на нов водогрееен котел при ДПБ „Св. Ив. Рилски””**
2. Доставно-монтажните и експлоатационни дейности да се осъществят при условията, посочени в обявата, документацията за участие и техническата спецификация.
- 3.Изборът на изпълнител да се извърши по критерия - оптимално съотношение цена/срок на изпълнение и срок на гаранционна поддръжка
4. Определям срок и място за получаване на офертите на участниците : 03.09.2019 г. – 14.30 часа. Офертите се представят в административната сграда – деловодство на ДПБ „Св.Иван Рилски” – Нови Искър / гр. Нови Искър 1282, ул. „Христо Ботев ” № 140, всеки работен ден от 08:00 до 15.30 часа до обявения срок за получаване на оферти – 03.08.2019 г. – 14.30 часа .
- 5.Отварянето на офертите да се извърши съгласно условията на чл.97, ал.3 от ППЗОП на 04.09.2019 г.от 10.00 часа в административната сграда на ДПБ „Св.Иван Рилски” – Нови Искър.
- 6.Одобрявам Обявата за събиране на оферти и документацията.
- 7.В деня на публикуване на обявата на профила на купувача възложителят да публикува кратка информация за поръчката на портала чрез директно въвеждане с използване на специализиран софтуер, предоставен от АОП. В информацията да се посочи връзката към съответния раздел в профила на купувача, в който са публикувани обявата и други документи, свързани с обществената поръчка.
8. В случай, че в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срока за получаване на оферти да се удължи .

Директор  
/д-р Цветеслава Гълъбова/

